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Dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.: Budynek Mieszkalny 

Wielorodzinny z garażem podziemnym – ul. Botaniczna. 
 
Odp. 
 
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z/s w Częstochowie w odpowiedzi na zapytania do SIWZ zawarte w 
piśmie z dnia 23.10.2019r. w pierwszej kolejności prostuje, że procedura zamówienia nie podlega pod 
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych 
 
 

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. zamówienia 
publicznego. 

 
 

1. W punkcie 9.3 ppkt m) SIWZ Zamawiający zastrzegł, że wadium ma być wniesione w fo5rmie pieniężnej, 
poprzez wpłatę należności na rachunek bankowy Zamawiającego. Prosimy o udzielenie informacji, czy 
Zamawiający dopuszcza także wniesienie wadium w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na 
pierwsze żądanie gwarancji ubezpieczeniowej. 
 
Odp.  
Zamawiający nie przewiduje możliwości wniesienia kaucji w innej formie niż forma pieniężna – płatna na 
rachunek bankowy. 

 
2. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) 
jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych 
podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach 
podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania 
ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie 
jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa. 
 
Odp. 
Zamawiający nie wymaga przedstawiania na etapie składania oferty zakresu robót, które Wykonawca 
przewiduje wykonać w oparciu o podwykonawców, jak i ich danych. Z SIWZ wynika jednie, że wykonanie 
jakichkolwiek robót w oparciu o podwykonawców wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego 
na zawarcie umowy z konkretnym podwykonawcą na określonych warunkach – szczegółowo opisanych w 
treści wzoru umowy o roboty budowlane, stanowiącego załącznik do SIWZ, do których odsyła pkt 29 
SIWZ. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł 
powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, 
jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu 
wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 
 



Odp. 
Ad. 3) Zamawiający przewiduje możliwość powierzania części zakresu zadania podwykonawcom, w 
sytuacji, w której dany zakres nie był przewidziany uprzednio do powierzenia podmiotom zewnętrznym – 
przy zachowaniu wymogów wskazanych w treści wzoru umowy o roboty budowlane, stanowiącego 
załącznik do SIWZ, do których odsyła pkt 29 SIWZ. 

 
4. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty 

materiałów eksploatacyjnych? 
 
Odp. 
Ad 4) W okresie gwarancji Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych. 
Koszty w tym zakresie jak również koszty przeglądów gwarancyjnych winny być skalkulowane w ofercie 
Wykonawcy. 

 
5. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał 

w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń 
zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych 
przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta? 
 
Odp. 
Ad 5) ·Koszty przeglądów gwarancyjnych i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji w zakresie i 
na warunkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa i wymogi producenta obciążają 
Wykonawcę.  

 
 

6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na jeden okres (dla robót budowlanych, 
materiałów i urządzeń) wynoszący min. 60 miesięcy, przy czym z uwagi na punktację gwarancji i rękojmi, 
gwarancja i rękojmia ta będzie podlegała wydłużeniu przez poszczególnych wykonawców maksymalnie 
do okresu 60 miesięcy. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych 
materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o 
dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia na okres równy 
okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres 
nie krótszy niż 24 miesiące? Punktacji podlegałaby wówczas gwarancja i rękojmia udzielana na roboty 
budowlane. 
 
Odp. 
Ad 6) Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na jednolity okres 
minimum 60 miesięcy– zarówno na roboty budowlane jak i na materiały i urządzenia. 

 
7. Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie, której będzie realizowane przedmiotowe 

zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej 
opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których 
stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i 
sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej 
nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji 
projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze 
zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek 
wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe 
kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z 
wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w 
umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od 
Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia 
robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji 
o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej 
dokumentacji.” 

 
Odp. 
Ad 7)  okres przewidziany na złożenie oferty jest również okresem wystarczającym na zapoznanie 



się z treścią dokumentacji projektowej oraz ewentualne składanie uwag lub zapytań, celem usunięcia 
wątpliwości. Stosowne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie przewidziane zostało w treści § 2 pkt 2. 
wzoru umowy. 
 

8. Zgodnie z brzmieniem paragrafu 12 ust. 6 umowy”: „W przypadku nie wywiązania się z obowiązku 
uzyskania zgody, o której mowa w ust.2 powyżej i zleceniu przez Wykonawcę prac Podwykonawcy/om, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Inwestorowi kary umownej w wysokości 5 % Wynagrodzenia 
netto określonego w § 4 ust.1 pkt 2 Umowy, w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Inwestora, w którym 
Inwestor stwierdzi naruszenie w/w obowiązku. Kara umowna w przypadku braku jej płatności w 
wymienionym terminie, może zostać potrącona przez Inwestora z wynagrodzenia przysługującego 
wykonawcy”. Jednocześnie paragraf 22 ust. 2 pkt 7 stanowi: „za stwierdzenie przebywania na Terenie 
budowy Podwykonawcy/ów, który/rzy nie zostali zaakceptowani przez Inwestora – w wysokości 10.000,00 
zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych za każdy stwierdzony przypadek”. Powstaje, zatem sytuacja 
podwójnego karania za to samo, tj. za ten sam stan faktyczny, inaczej jedynie opisany. W związku z 
powyższym prosimy o weryfikację powołanych zapisów i ograniczenie możliwość ukarania do przypadku 
wskazanego w paragrafie 22 ust. 2 pkt 7 umowy. Dodatkowa kara opisana w 12 ust. 6 umowy uległaby 
wówczas wykreśleniu. 
 
Odp.  
Ad 8)  Projekt umowy przewiduje dwukrotnie sankcje za ten sam zakres uchybień dotyczący 
dopuszczenia do wykonywania prac przez podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Zamawiający wyjaśnia, że z umowy wykreśleniu podlegały będą zapisy zawarte w § 22 ust 2 pkt 7., a jako 
obowiązujące pozostaną postanowienia wskazane w § 12 ust 6 umowy.  

 
 

 
Z poważaniem 

                                                                                                                          Robert Leciński 
                                                                                                                          Kierownik Działu Inwestycji i Nieruchomości 

 
 


