
1. Na zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej jest informacja, że drzwi D1, D2 i D3 będą 

zakupione i zamontowane przez lokatorów.  

Czy to znaczy, że lokatorzy zakupią i zamontują drzwi D1, D1a, D2, D3a, D3b, D3c? 

Czy wykonawca zamontuje tylko drzwi D4a, D4b, D5 i D6? 

Drzwi o nr D7 i D7a wymienionych w „Zestawieniu stolarki” nie ma w ogóle w dostarczonym 

przedmiarze robót, ale są w Projekcie budowlanym. Czy wykonawca ma je uwzględnić jako dodatkową 

pozycję? 

W przedmiarze robót branża budowlana w pozycjach od 125 – do 131ujęto tylko montaż  drzwi na 

przedmiotowym obiekcie. Pozycje te nie obejmują dostawy skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Czy w 

związku z tym należy domniemywać, iż drzwi wraz ze ościeżnicami dostarczy zamawiający?  

W przypadku stwierdzenia iż drzwi w/w należy uwzględnić w swojej ofercie a przedmiary robót są 

tylko elementem pomocniczym, jest obawa iż roboty te nie zostały uwzględnione w kosztorysie 

inwestorskim i Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania zbyt małą kwotę.   

Jak powszechnie wiadomo przedmiary robót służą również do sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego.     

Wystarczy wspomnieć chociażby tylko o jednej pozycji jaką jest zamontowanie drzwi o symbolu D3a 

gdzie jest ich aż 47 sztuk i są to drzwi typu Gerda o odporności ogniowej EI-30,   dymoszczelne, czyli  

o znacznej wartości.   

Problem dotyczy również drzwi oznaczonych jako D7 sztuk 16 i D7a sztuk 4. Tych drzwi nie ma  

w przedmiarze robót w ogóle.    

Jak nie ma ich w przedmiarze robót, to nie ma ich również w kosztorysie inwestorskim, a tym samym 

nie są ujęte w planie finansowym inwestycji.  

Wartość inwestycji jest zaniżona. 

 

Odp.: Wszystkie drzwi zawarte w dokumentacji i przedmiarze, oprócz D1, D2 i D3 należy dostarczyć  

i zamontować. 

 

2. W związku z przesunięciem terminu składania ofert, czy będzie przesunięty termin 

wykonania i oddania przedmiotowego budynku wielorodzinnego? 

 

Odp.: Termin wykonania bez zmian, z uwagi na niewielkie przesunięcie terminu składania ofert. 

 

3. Dlaczego na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przetargu na budowę 

przedmiotowego budynku, nie ma żadnej dokumentacji technicznej w sprawie ścianek szczelnych 

stalowych? Nie wiadomo nawet, w którym miejscu ścianka stalowa z grodzic ma być wbita.   

 

Odp.: Rodzaj i sposób wykonania zabezpieczenia wykopu pozostaje po stronie wykonawcy, inwestor nie 

narzuca technologii, a tym bardziej lokalizacji poszczególnych zabezpieczeń. Prace należy zaplanować  

i wycenić przy uwzględnieniu aktualnie obowiązującej wiedzy technicznej oraz norm wykonania prac.   

 

4. Proszę o dostarczenie zestawienia balustrad i poręczy. 

 

Odp.: Dokumentacja projektowa zawiera szczegółowe rysunki balustrad i poręczy. Proszę również 

sprawdzić pozostałe pytania i udzielone odpowiedzi w toku zapytana.   

 

5. W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej podani są konkretni producenci. Czy 

zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobu równoważnego innego producenta?  

 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 



6. Dlaczego w przedmiarze robót nie ma uwzględnionej taśmy uszczelniającej z profilem 

pęczniejącym typ KAB , która powinna być zamontowana po całym obwodzie płyty fundamentowej  

w miejscach połączenia ze ścianami żelbetowymi oraz w przerwach roboczych? Jest to znaczna pozycja 

pod względem finansowym.  

 

Odp.: Należy takie rozwiązanie uwzględnić w ofercie, w zależności od przyjętej technologii realizacji 

obiektu.  

 

 

7. Dlaczego w przedmiarze robót nie ma uwzględnionej trzpieni dylatacyjnych, np. typu Halfen?  

Brak również innych profili dylatacyjnych. Jest to również znaczna pozycja, zwłaszcza pod względem 

finansowym.  

 

Odp.: Należy takie rozwiązanie uwzględnić w ofercie, w zależności od przyjętej technologii realizacji 

obiektu.  

 

 

8. Dlaczego w przedmiarze robót brak pozycji zadaszenia  szybu windowego szt. 2?   Czy pozycja 

ta będzie dodana do poprawionego przedmiaru robót ?  

 

Odp.: Zamknięcie szybu windowego jest integralną częścią ostatniej płyty żelbetowej budynku i pokrycia 

budynku.  

 

9. Obmiary w pozycjach od 120 – 124 przedmiaru robót budowlanych zdaniem pytającego są 

zaniżone ok. 110 m2. Czy ilość ta będzie dodana do poprawionego przedmiaru robót? 

 

Odp.: Przedmiary stanowią dokument pomocniczy, proszę składać ofertę w oparciu o własne obmiary 

oraz w oparciu o obowiązująca dokumentację projektową.  

 

10. Czy zamawiający zaktualizuje kosztorys inwestorski na dzień ogłoszenia przetargu i zwiększy 

zaplanowaną kwotę przeznaczona na zaplanowaną budowę o w/w pominięte elementy?  

 

Odp.: Pytanie bezzasadne, wykracza poza przedmiot zapytania.  

 

11. Jednym z załączników do oferty jest Harmonogram rzeczowo finansowy  

z zastrzeżeniem uszczegółowienia przez zamawiającego wybranych elementów. W związku  

z powyższym, proszę w postaci załącznika o zamieszczenie ideowego schematu harmonogramu. 

Pozwoli to ujednolicić otrzymywane harmonogramy od oferentów oraz uniknąć błędów 

interpretacyjnych.  

 

Odp.: Proszę o przedstawienie własnego harmonogramu, z uwzględnieniem transz do płatności za 

zakończone technologicznie etapy prac, maksymalnie 10 transz. 

 

12. Zmiana terminu składania i wyboru oferty niesie za sobą skrócenie czasu wykonania 

inwestycji. Jednym z kryteriów wyboru oferty jest skrócenie czasu realizacji inwestycji. Czy inwestor 

w związku z tym zmieni kryteria oceny oferty bądź czasu realizacji? 

 

Odp.: Termin wykonania bez zmian, z uwagi na niewielkie przesunięcie terminu składania ofert. 

 

13. Proszę o dołączenie dokumentacji związanej ze ścianką szczelinową oraz przedmiarem 

zestawienia poręczy i balustrad? 

 



Odp.: Dokumentacja projektowa zawiera szczegółowe rysunki balustrad i poręczy. Proszę również 

sprawdzić pozostałe pytania i udzielone odpowiedzi w toku zapytana.   

 

14. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie montaży na materiałach o równoważnych 

parametrach technicznych innego producenta  niż określono w dokumentacji technicznej? 

 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 

15. Proszę o aktualizacje przedmiaru o pozycje taśmy uszczelniającej z profilem pęczniejącym 

typ KAB, trzpieni i profili dylatacyjnych, zadaszenia wind. 

 

Odp.: Należy takie rozwiązanie uwzględnić w ofercie, w zależności od przyjętej technologii realizacji 

obiektu, zamknięcie szybu windowego jest integralną częścią ostatniej płyty żelbetowej budynku  

i pokrycia budynku. 

 

16. Przedmiary robót budowlanych związanych z realizacją dachu są zaniżone o około 20% 

proszę o aktualizacje. 

 

Odp.: Przedmiary stanowią dokument pomocniczy, proszę składać ofertę w oparciu o własne obmiary 

oraz w oparciu o obowiązująca dokumentację projektową.  

 

17. Czy zamawiający zaktualizował kosztorys inwestorski na dzień ogłoszenia? 

 

Odp.: Pytanie bezzasadne.  

 

18. W związku z bardzo dużymi rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją 

techniczną i jednocześnie informacją o tym, że przedmiar został wykonany w oparciu o poprzednią, 

nieaktualną już wersję projektu technicznego prosimy o potwierdzenie, że zamieszczona na stronie 

internetowej dokumentacja techniczna jest wersją ostateczną? 

 

Odp.: Potwierdzamy. 

 

19. Czy w związku z powyższym pytaniem Zamawiający udostępni aktualne przedmiary robót, 

czy też Oferent musi wykonać kosztorysy na podstawie obowiązującej dokumentacji, nie korzystając 

z przedmiarów, lub modyfikując je wg własnego uznania? 

 

Odp.: Przedmiary stanowią dokument pomocniczy, proszę składać ofertę w oparciu o własne obmiary 

oraz w oparciu o obowiązująca dokumentację projektową.  

 

20. W opisie ściany występuje cegła klinkierowa, która nigdzie indziej nie została uwzględniona. 

Proszę o usunięcie cegły jako omyłki pisarskiej bądź wskazanie miejsca wbudowania i pozycji 

przedmiarowej. 

 

Odp.: Ujęcie cegły stanowi omyłkę pisarską. 

 

21. W oparciu o powyższe rozbieżności wynikające z niedoszacowania pozycji przedmiarowych, 

a tym samym kosztorysu inwestorskiego, może skutkować niedoszacowaniem wartości inwestycji. 

 

Odp.: Pytanie/stwierdzenie bezzasadne.  

 


